



EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS
Rua Dr. Salles Oliveira,1028 - Bairro Vila Industrial - CEP 13035-270 - Campinas - SP

EMDEC-PR/EMDEC-DF/EMDEC-DF-DFC/EMDEC-DF-DFC-DFCL

TERMO DE FORNECIMENTO

Campinas, 08 de novembro de 2023.

TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 4.1/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 004/2023

OBJETO: Registro de preços para a prestação de serviços técnicos de topografia especializados, visando a execução de levantamento planialtimétrico cadastral georreferenciado, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra, para futura execução de projetos de infraestrutura urbana e viária do Município de Campinas.

DETENTORA: SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA

LICITAÇÃO ELETRÔNICA N°: 001/2023

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

PROTOCOLO: SEI EMDEC n° 2022.00005893-76

Por determinação da Senhora Diretora Administrativa e Financeira da EMDEC e em execução da Ata de Registro de Preços n° 004/2023, fica essa empresa **SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA**, com sede à Rua Francisco Pauli, n° 451, sala 06 – Bairro Oxford, São Bento do Sul/SC CEP: 89.285-675, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° **20.522.473/0001-66**, obrigada a fornecer, nas condições estipuladas:

I – Especificação:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE m ²	VALOR UNIT R\$	VALOR UNIT COM BDI R\$	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
A	Infraestrutura cicloviária Ceasa -São Marcos	8.000	0,32	0,39	R\$ 3.120,00
B	Infraestrutura cicloviária-Taquaral Alphaville	11.009	0,32	0,39	R\$ 4.293,51
C	Infraestrutura cicloviária-V8	23.540	0,32	0,39	R\$ 9.180,60
D	Terminal Campo Belo	8.000	0,32	0,39	R\$ 3.120,00
E	Largo Marechal Floriano	900	0,32	0,39	R\$ 351,00

	(Estação Cultural)				
F	Rua Vicente de Marchi x Heitor Lacerda Guedes	1.200	0,32	0,39	R\$ 468,00
G	Rua Miguel Ricci	600	0,32	0,39	R\$ 234,00
H	Rua Irmão Olavo Saravy Filho	900	0,32	0,39	R\$ 351,00
I	Rua Delfino Cintra	47.800	0,32	0,39	R\$ 18.642,00
J	Jardim Bassoli	13.000	0,32	0,39	R\$ 5.070,00
K	Rua Dr. Ricardo	6.000	0,32	0,39	R\$ 2.340,00
L	Vicente Rao	8.800	0,32	0,39	R\$ 3.432,00
M	Rua José Paulino	6.000	0,32	0,39	R\$ 2.340,00
	VALOR TOTAL	135.749			R\$ 52.942,11

Abaixo relação dos locais a serem efetuados:

A- Infraestrutura cicloviária Ceasa -São Marcos:

Quantidade: fase 1: 8000 m² (800mx10m) –

Local: Marginal D. Pedro 140,5 km

B- Infraestrutura cicloviária- Taquaral Alphaville (parcial)

Trecho 1: 750,00m² (6,00x10,00m)

Local: Área de mata da Rua das Portulacas, Rua das Angélicas e início da Rua das Palmas.

Trecho 2: 3.200m² (10,00x320,00m)

Local: na área desmatada da Pça. Yasser Arafat por onde a rota da ciclovia está prevista.

Trecho 3: 7.059,00m²

Local: Área de 7.059 m² parte do canteiro central da Rua Bailarina Selma Parada (em verde)



C- Infraestrutura cicloviária V8

Quantidade: 23.540,00 m² (2.354mx10m)

Local: Av. Jonh Boyd Dunlop entre o Terminal BRT Campo Grande e a Av. Nelson Ferreira de Souza - Distrito Campo Grande

D- Terminal Campo Belo

A viabilidade da elaboração do projeto executivo do Terminal Campo Belo, está condicionada à topografia.

Local: Rua Sérvulo Henrique Barreto x Av. 4 – Jd. Campo Belo

Configurações Geométricas:

E- Largo Marechal Floriano (Estação Cultura) – Centro

F- Rua Vicente de Marchi x Heitor Lacerda Guedes- Cidade Satélite Iris

G- Rua Miguel Ricci – Conj. Hab. Mauro Marcondes

H- Rua Irmão Ramão Olavo Saravy Filho -Jd. Myrian Moreira da Costa

I- Rua Delfino Cintra:

Programa Revivacidade - 3ª e última Fase, contemplando obras físicas e implantação de SBN's.

A área destacada em azul corresponde ao trecho de levantamento planialtimétrico:



J- Jardim Bassoli:

Programa Revivacidade - projeto de praça para crianças - em conjunto com o PIC, Secr. Verde e Secr. de Planejamento.



A área destacada pelo contorno azul corresponde ao trecho de levantamento planialtimétrico:



K- Rua Dr. Ricardo:

Programa Revivacidade - implantação de parada de ônibus do transporte público.

A área destacada pelo contorno azul corresponde ao trecho de levantamento planialtimétrico entre a Avenida Benjamin Constant e Rua Dr. Mascarenhas:



L- Vicente Rao


Programa Revivacidade - 3ª e última Fase de implantação, contemplando obras físicas e implantação de SBN's.

A área destacada em azul corresponde ao trecho de levantamento planialtimétrico:



M - Rua José Paulino:

Continuação do Projeto Rua Completa Trecho 2 - entre Moraes Sales e Aquidabã)



Levantamento Planialtimétrico e Cadastral Georreferenciado

II – Forma de Execução:

A ordem de execução dos serviços acima, será definida conforme cronograma de prioridades a ser finalizado juntamente com o CONTRATADO.

III – Prazo de entrega:

O prazo para execução do serviço será de 10 (dez) dias, de acordo com o Anexo I - Termo de Referência.

IV – Valor:

R\$ 52.942,11 (cinquenta e dois mil, novecentos e quarenta e dois reais e onze centavos).

V – Prazo de vigência:

A vigência do presente Termo de Prestação de Serviços é de 06 (seis) meses contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada.

VI – Pagamento:

O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados do aceite da Nota Fiscal.

VII – Para as despesas com o objeto do presente Termo de Prestação de Serviços há previsão de recursos orçamentários.

Estando assim justas e contratadas, as partes subscritoras deste termo, e declarando sua integral ciência de que o presente está totalmente regido pelos termos da Ata de Registro de Preços que dá origem a este contrato acessório, na presença de duas testemunhas, o formalizam para que produza os efeitos jurídicos e legais.

Campinas,

Wilson Folgozi de Brito

Diretor de Planejamento e Projetos da EMDEC S/A

Marta Pires Barbosa

Diretora Administrativa e Financeira da EMDEC S/A

Hemanuelle Lisboa da Silva Luy

SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA

TESTEMUNHAS:

Flávia A. O. Ribeiro

Assistente Administrativo

Ricardo Casonatto

Coordenador de Área



Documento assinado eletronicamente por **FLÁVIA APARECIDA OLIVEIRA RIBEIRO, Assistente Administrativo Júnior**, em 08/11/2023, às 12:22, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO CASONATTO, Coordenador(a) de Área**, em 08/11/2023, às 13:11, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MARTA PIRES BARBOSA, Diretor(a) Administrativo e Financeiro**, em 13/11/2023, às 09:57, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **WILSON FOLGOZI DE BRITO, Diretor(a)**, em 13/11/2023, às 11:54, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica> informando o código verificador **9513006** e o código CRC **07D490DE**.